


تأییدیه واکزاری و شرح پروژه زیرساخت شبکه

راهاندازی سرور، مجازی سازی، VoIP، Active Directory، و یکپارچه سازی CRM

سید محمد تقی کوهپایه

مجری و مسئول فنی پروژه - کارشناس شبکه و زیرساخت



۵.۰

۵.۰ از ۵ نظر

وضعیت: جدید

متخصص (دارای گواهی مهارت)

احراز هویت شده ✓

زمان حضور در شرکت

فردا - ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ - ساعت ۱۳:۰۰

مجری پروژه تأیید و انتخاب شد

ایشان جهت بازدید اولیه و بررسی وضعیت فعلی شبکه به شرکت دعوت شده‌اند.

شرح خدمات و دامنه کار

- 1 کانفیگ و راهاندازی سرور HP DL380 G8
- 2 راهاندازی مجازی سازی سرور و تنظیم کامل سرویس‌ها
- 3 راهاندازی Active Directory و مدیریت کاربران
- 4 انتقال و راهاندازی سیستم مالی سپیدار روی سرور مرکزی
- 5 انتقال و راهاندازی سیستم CRM دیدار روی سرور مرکزی
- 6 راهاندازی File Share و سیستم اشتراک فایل داخلی
- 7 راهاندازی فایروال نرم افزاری و مدیریت پهنای باند اینترنت
- 8 راهاندازی Manage Engine جهت مدیریت و پشتیبانی کاربران شبکه (ریموت دسکتاپ روی تمام سیستم‌ها برای ادمین‌ها)
- 9 راهاندازی WDS جهت نصب و استقرار متمرکز ویندوز
- 10 راهاندازی سیستم مانیتورینگ کاربران و شبکه
- 11 کانفیگ سوئیچ‌های Cisco و انجام VLAN بندی
- 12 نصب و راهاندازی ISSABEL (سیستم تلفنی)
- 13 اتصال سیستم تلفنی ISSABEL به CRM دیدار
- 14 کار با API دیدار و ISSABEL
- 15 ذخیره خودکار فایل ضبط مکالمات هر تماس در کارت همان مشتری در CRM دیدار
- 16 کانفیگ و راهاندازی تلفن‌ها
- 17 عضویت سیستم‌های کاربران در Active Directory
- 18 بررسی وضعیت ویندوز کلابنت‌ها و در صورت نیاز نصب یا تعویض ویندوز

الزامات و نکات کلیدی پروژه

- مجری باید سابقه اجرای شبکه سازمانی، VoIP، مجازی سازی و یکپارچه سازی CRM و VoIP را داشته باشد.
- استعلام به صورت پروژه کامل و تجمیعی ارائه می شود؛ قیمت گذاری خرد و جداگانه مدنظر نیست.
- پیش از اجرا، بازدید و بررسی کامل وضعیت فعلی شبکه انجام شود.
- هدف، تحویل یک شبکه پایدار، قابل مدیریت و متمرکز است.
- مجری موظف به اعلام زمان گارانتی پروژه است.
- تمامی اطلاعات و مستندات باید قابل انتقال به شرکت جهت واگذاری ادامه کار به نفرات دیگر باشد.
- درصدی از مبلغ قرارداد پس از پایان دوره تست (حداقل ۳۰ روز) پرداخت خواهد شد.

چارچوب پیشنهاد فنی و مالی

مدت زمان اجرا

حدود ۳۰ روز کاری (پس از بازدید و تأیید نهایی فاز اجرا)

نمونه پروژه مشابه انجام شده

اجرای شبکه سازمانی + VoIP و یکپارچه سازی CRM (قابل ارائه رزومه و مرجع)

شرایط پشتیبانی و گارانتی

دوره تست حداقل ۳۰ روز + گارانتی و پشتیبانی پس از تحویل (مدت اعلامی توسط مجری)

شرایط پرداخت

درصدی از مبلغ پس از پایان دوره تست (حداقل ۳۰ روز) پرداخت می شود

تحویل و انتقال دانش

کلیه تنظیمات، مستندات و دسترسی ها به صورت قابل انتقال به شرکت تحویل می شود تا ادامه کار در صورت لزوم به نفرات دیگر قابل واگذاری باشد.

مبلغ نهایی پروژه (کامل و تجمیعی)

۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

تأیید طرفین

مجری پروژه

سید محمد تقی کوهپایه – تأیید شرح خدمات، زمان اجرا و گارانتی

امضا و تاریخ

کارفرما / نماینده شرکت

تأیید واگذاری پروژه و هماهنگی زمان بازدید

امضا و مهر

این سند مبنای هماهنگی و واگذاری پروژه است و جایگزین قرارداد رسمی نمی باشد.